

新市立島田市民病院建設基本計画策定支援業務委託公募型プロポーザル 質問と回答

質問	回答
[参加資格について]	
<p>社団法人日本医業経営コンサルタント協会が認定する有資格者を当業務の統括責任者及び主任担当者として配置することについて、業者が当該協会の認定する法人会員である場合、これらの配置条件について病院側と協議することは可能でしょうか。</p>	<p>統括責任者、主任担当者の両名とも認定登録医業経営コンサルタントの配置をお願いします。なお、この要件については、有資格者を責任者及び実務担当者に充てていただき、専門知識を活用して十分に能力を発揮していただくことを期待して設けたものであると御理解ください。</p>
[業務実施体制について]	
<p>業務執行時において、調査分析等による効果や効率性を高めるために、協力業者を用いたいと考えておりますが、宜しいでしょうか。</p>	<p>事前に届出をしていただければ、協力業者の参加は可能です。なお、当業務において基本設計の発注に係る検討を行うため、業者選定の公平性の観点から当業務を直接受託した事業者及び協力業者は、基本設計業務、実施設計業務に係る業者選定に参加することはできません。</p>
[現場説明会について]	
<p>現場説明会の参加に際し、人数制限はあるのでしょうか。</p>	<p>4人以内としてください。</p>
[プロポーザル提案書の作成について]	
<p>プロポーザル提案書の書式（字体や文字の大きさ）についても、任意と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
<p>プロポーザル提案書の作成にあたり、枚数制限はあるのでしょうか。</p>	<p>提案を求める事項1件につき A4版片面1枚を目処に、合計で 10 枚以下としてください。なお、A3版を用いる場合は、2枚として扱います。</p>

<p>プロポーザル提案書を作成するにあたり、医療情報システム整備計画に関連する以下の資料について、事前に開示いただけますでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現状稼働システム一覧(部門システム含む、導入年月、メーカー、購入/リース、保守の有無が分かる資料) ・各システムの連携情報がわかる図等 	<p>参加表明書を提出した事業者に提供可能な資料を配付します。</p>
<p>[プレゼンテーション・ヒアリングについて]</p>	
<p>プレゼンテーションでは、プロジェクタ・スクリーンによる説明を予定されていますか。その場合、必要機材は貴院にてご用意いただけるのでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
<p>[業務の内容について]</p>	
<p>「基礎調査」とは、基本構想で行われた各種調査すべてをゼロベースで見直すものではなく、当該手法を基本としながら、最新情報に更新することを意味し、必要があれば、新たな調査を追加で実施するという理解で宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
<p>「新病院の基本方針の策定」における新病院の適正規模の検証にあって、基本構想では、現市民病院の療養病床や回復期リハビリテーション病床機能は、市民病院単独ではなく、市及び医療圏で方向性を検討していくこととなっています。今回の業務期間中にこうした検討が本業務とは別に進められるという理解で宜しいでしょうか。また、こうした市及び医療圏での検討と本業務で作成する計画との摺り合せ方法について、どのように予定されているのかご教示いただけないでしょうか。</p>	<p>療養及び回復期の病床機能の整備の方向性については、市及び医療圏で検討する必要があるため、別途、市及び県の関係部署と協議を行っていく考えです。</p> <p>本業務では、国・県における医療政策の動向、医療圏における他の医療機関の状況、新病院における機能等について、これらの協議に必要な資料・情報の提供、提案を求めるものです。協議の進捗を踏まえながら、基本計画の策定作業を進めていくこととなります。</p>
<p>「整備手法の検討」における基本設計の着手に係る準備について、本業務期間中から設計発注に向けた委員会等による具体的な検討が進められるということでしょうか。</p>	<p>発注に係る委員会等の設置は予定していません。基本計画策定後、速やかに基本設計の発注に取りかかれるよう、基本計画の策定作業と並行して発注に向けた準備を進める予定です。</p>

<p>基本設計の着手に係る準備で業者に求められる役割としては、選定基準案等の設計者選定に必要な書類作成支援までという理解で宜しいでしょうか。</p>	<p>受託者には基本設計の発注に向けた情報収集、資料作成等をお願いする予定です。</p>
<p>[その他]</p>	
<p>「その他」におけるパブリックコメントの募集について、いつ頃の実施を予定されていますか。</p>	<p>実施時期は業務の進捗状況によって変わるため、平成 27 年8月末の策定完了に向けたスケジュールの中で実施時期のご提案をお願いします。</p>
<p>「その他」で業者出席が求められている会議体の開催日について、貴院等との協議の上、複数の会議開催を1日にまとめる等、開催スケジュールを調整いただくことは可能でしょうか。</p>	<p>可能です。</p>
<p>「その他」において業者出席が求められている新病院建設基本計画策定委員会について、5 回程度の開催が予定されていますが、開催期間についてご教示いただけないでしょうか。</p>	<p>開催時期は業務の進捗状況によって変わるため、具体的に回答できません。</p>
<p>今回の業者選定審査について、島田市及び市立島田市民病院職員で構成するプロポーザル審査委員会が審査を行うとのことですが、具体的に委員についてご教示いただけないでしょうか。</p>	<p>ヒアリング実施前の委員の公表は予定していません。</p>